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CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

HIR OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora: Urzagd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 1253,
- wizje lokalne oraz Inwentaryzacja budynku wykonana w styczniu 2016 roku.

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoty podstawowej wraz z remizg

OSP w miejscowosci Opaleniska, gmina Grodzisko Dolne, pod numerem Opaleniska 82a, na

dziatkach ewidencyjnych numer 7/3, 10, 13/2, 15/3, 17 z obrebu 180802 2.0015 -

OPALENISKA.

Prace budowlane zwigzane z termomodernizacjg obejmowac beda:

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku,

- docieplenie scian fundamentowych budynku,

- wymiane okien i drzwi w przegrodach zewnetrznych,

- wymiane ocieplenia stropu nad ogrzewang kondygnacjg uzytkowg — parterem budynku,

- wymiane ocieplenia stropu zelbetowego nad holem (wiezyczkg),

- wymiane pokrycia dachowego niespetniajgcego w chwili obecnej swojej roli, wraz z
pracami towarzyszacymi,

- wymiane rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikdw,

- wymiane zrddta ciepta — zmniejszenie mocy,

- montaz zrodta OZE pomp ciepta powietrze — woda w uktadzie biwalentnym z kottem
olejowym,

- montaz instalacji fotowoltaicznej,

- wymiane zrdodet $wiatta na energooszczedne typu LED,

- remont tablicy rozdzielczej,

- malowanie wewnatrz budynku /po zakoriczeniu montazu okien/.

Zakres opracowania projektowego obejmuje projekt kolorystyk elewacji budynku.

Grubosci nowych warstw termoizolacyjnych przyjeto na podstawie zatgczonych obliczen,
zgodnie z zapisami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r., z pézniejszymi zmianami, dla wspdtczynnikdw przenikania ciepta U, od 1.01.2021r.

3. Lokalizacja — stan istniejacy terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wsi Opaleniska, pod adresem Opaleniska 82a, przy
gtownej drodze przebiegajacej przez miejscowosc. Czesci dziatek, ktdre obecnie uzytkuje
szkota, o numerach ewidencyjnych 7/3, 10, 13/2, 15/3, 17 zostaty ogrodzone — jest to teren o



powierzchni 4390m?, na ktérym centralnie zlokalizowany jest parterowy budynek szkoty
wraz z budynkiem remizy OSP.

Teren wokot budynku jest ptaski, zagospodarowany, czesciowo utwardzony, czeSciowo
poros$niety trawg oraz krzewami. Dojazd na teren inwestycji bezposrednio z przylegtej drogi
lokalnej przebiegajacej przez miejscowos$¢ Opaleniska. Od frontu znajduje sie utwardzony
zjazd obstugujacy budynek szkoty, na osi budynku znajduje sie wejscie oraz chodnik
prowadzacy do gtdwnego wejscia szkoty, we wschodniej czesci dziatki znajduje sie zjazd oraz
plac manewrowy obstugujgcy remize OSP.

Budynek jest parterowy, nakryty wielospadowym dachem, niepodpiwniczony, pofozony
wsrdod zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, jedno lub dwukondygnacyjne;.

Dziatka jest uzbrojona, wyposazona we wszelkie niezbedne media infrastruktury technicznej.
Planowana inwestycja nie przewiduje istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu. Zaktadany jest jedynie montaz pompy ciepta jako zrédta ciepta bedgcego elementem
instalacji co. Tego typu roboty budowlane, zgodnie z § 29 i 30 Prawa budowlanego nie
wymagajg pozwolenia na budowe ani zgtoszenia odpowiedniemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej.

4. 0goblne informacje o budynku.

OPIS BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

Budynek szkoty podstawowej wraz z remizg OSP zaprojektowano jako parterowy,
niepodpiwniczony, wychodzgc z zatozenia, ze taki obiekt bedzie wystarczajgcy dla potrzeb
obstugi miejscowej ludnosci, bedzie rowniez fatwo dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Budynek sktad sie z dwdch zasadniczych czesci: szkoty zorganizowanej wokot holu gtéwnego,
oraz remizy OSP.

Budynek zostat wybudowany w roku 2000, w technologii tradycyjnej. Na zelbetowych tawach
fundamentowych posadowiono $ciany fundamentowe z bloczkdw betonowych, $ciany
zewnetrzne wykonano z pustakéw ceramicznych typu POROTHERM, nad parterem
wykonano stropy zelbetowe TERIVA plus wzmocnione dla rozpietosci powyzej 6 metréw.
Budynek przykryty jest dachem wielospadowym o konstrukcji tradycyjnej, drewnianej,
ptatwiowo — kleszczowej, spadek okoto 32%, pokrycie z blachy trapezowej. Na fragmentach
wokét wiezyczki na holem stropy zelbetowe pod pokryciem z papy. Nad centralnym holem
wykonano ,wiezyczke” doswietlajgcag przekrytg zelbetowg koputkg z pokryciem z papy na
deskowaniu. Okna i drzwi wedtug projektu oryginalnego, drewniane i PCV — nie spetniajgce
aktualnych wymagan izolacyjnych.

Ogélny stan techniczny budynku — dobry. Na scianach zewnetrznych widoczne jednak
gdzieniegdzie spekania i rysy — powstate prawdopodobnie od nieszczelnosci w obrébkach
blacharskich. Z relacji administratora budynku wynika, ze pokrycia dachowe sg nieszczelne
dlatego tez wymagajg wymiany przy okazji prac zwigzanych z termomodernizacjs.

Budynek poczgtkowo planowano jako duzo wiekszy, z oddzielng czescig przeznaczong na sale
gimnastyczng z duzym zapleczem. Ostatecznie zrealizowano gtéwny trzon dydaktyczny
zorganizowany wokot gtéwnego holu. Wejscie gtdwne od strony pétnocnej, na osi budynku,



prowadzi do holu gtéwnego. Wokdét holu zorganizowano szatnie dla dzieci, pomieszczenia
administracyjne, Swietlice, biblioteke oraz jadalnie, oddzielnie pomieszczenie dydaktyczne
nauczania poczgtkowego a oddzielnie dla dzieci starszych, z sanitariatami oddzielnie dla
dzieci i oddzielnie dla nauczycieli.

Do holu gtéwnego prowadzg jeszcze dwa wejscia z zewnatrz budynku stuzgce jako wyjscia na
teren rekreacyjny dla dzieci.

Oddzielnym budynkiem jest remiza OSP, z wejsciem od wschodniej strony zatozenia.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Dtugosc 39,32 m

Szerokosé 40,68 m
Wysokos¢ 9,70 m
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 4390 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 1106,30 m?
Kubatura 7 125,10m’
Powierzchnia uzytkowa budynku 834,82 m?

5. Rozwigzania architektoniczno - budowlane

PRACE DO WYKONANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM
Sciany fundamentowe:

- Rozbidrka istniejgcej opaski z kostki betonowej, wykonanie wykopu do gtebokosci stopy
fundamentowej pod docieplenie $cian fundamentowych.

-Demontaz klinkierowej oktadziny cokotu.

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej na scianie fundamentowej.

- Docieplenie $cian fundamentowych budynku szkoty polistyrenem ekstrudowanym o
grubosci 10cm na gtebokosci 150 cm, do korica stopy fundamentowe;j.

- Docieplenie scian fundamentowych budynku remizy OSP polistyrenem ekstrudowanym o
grubosci 5cm na gtebokosci 150cm, do konca stopy fundamentowe;j.

- Wykonanie zabezpieczenia Sciany fundamentowej — folig kubetkowg w czesci podziemnej,
oraz oktadzing klinkierowg w czesci nadziemnej.

- Zasypanie wykopu piaskiem ubijanym warstwami.

- Montaz wokoét budynku opaski z kostki betonowe;.

Sciany zewnetrzne:

- Sprawdzenie i ocena stanu technicznego $cian zewnetrznych w miejscu nieszczelnosci
obrébek blacharskich.

- Docieplenie écian zewn. budynku szkoty /t;>16°C/, styropianem o grubosci 15 cm.

- Docieplenie écian zewn. budynku remizy OSP /t;<16°C/, styropianem o grubosci 8cm.

- Tynkowanie i wykonczenie $cian zewnetrznych.



§cianv wewnetrzne:

- Docieplenie $cian przedsionkéw od strony innych pomieszczern gdzie At;>8°C, np.:
mineralnymi ptytami izolacyjnymi grubosci 5cm wykonanymi z bardzo lekkiej odmiany
betonu komérkowego o gestosci do 115 kg/m”.

- Po zakoriczeniu prac termomodernizacyjnych, montazu okien oraz parapetéw
wewnetrznych, odswiezenie wewnetrznych powtok malarskich w pomieszczeniach szkoty
i remizy OSP.

Stropy nad parterem:

- Demontaz uszkodzonej termoizolacji stropdw Teriva z wetny szklanej.

- Wykonanie docieplenia stropéow Teriva na budynku szkoty w uktadzie warstw: folia
paroizolacyjna, 22 cm wetny mineralnej, zabezpieczenie wetny mineralnej folig
wysokoparoprzepuszczalng.

- Wykonanie docieplenia stropow Teriva na budynku remizy OSP w ukfadzie warstw: folia
paroizolacyjna, 10 cm wetny mineralnej, zabezpieczenie wetny mineralnej folig
wysokoparoprzepuszczalng.

Okna, drzwi i bramy w $cianach zewnetrznych:

- Wymiana okien, drzwi oraz bramy garazowej w S$cianach zewnetrznych budynku
/parametry zgodnie z cze$cig rysunkows i zatgczonym zestawieniem/.
- Wykonanie i montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Dachy:

- Wymiana pokrycia dachowego, wraz z montazem wszystkich koniecznych elementéw
systemu.

- Wymiana podbitki drewnianej na podbitke z blachy trapezowej typ T6 lub T7.

- Montaz na dachu nowych izolowanych kominkéw wentylacyjnych. /istniejgce przewody
wentylacyjne z przestrzeni poddasza nieuzytkowego pozostajg bez zmian/.

- Montaz nowych rynien i rur spustowych.

- Wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich.

- Demontaz elementéw instalacji odgromowej i montaz nowych elementéw zgodnych z
obowigzujgcymi normami (drut fi 8 mm, elementy nienadajgce sie do ponownego uzycia z
powodu ztego stanu technicznego wymienié na nowe).

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Sciany fundamentowe.

W istniejgcym budynku podfoga na gruncie charakteryzuje sie zbyt niskim wspétczynnikiem
przenikania ciepta. Poniewaz jednak prace dociepleniowe musiatyby zosta¢ dla niej
przeprowadzone na catej powierzchni uzytkowej budynku, wigzatoby sie to ze znacznymi



trudnosciami technicznymi jak réwniez organizacyjnymi. Dlatego tez zdecydowano sie na
wykonanie docieplenia dla $cian fundamentowych, od poziomu taw fundamentowych do
wierzchu $Sciany cokotowej.

W pierwszej kolejnosci konieczne bedzie wykonanie wykopu wzdtuz scian fundamentowych
az do poziomu taw fundamentowych. Prace powinny by¢ prowadzone etapami, a wykop
odpowiednio zabezpieczony. Ze $ciany fundamentowej nalezy usunac istniejgcg oktadzine
klinkierowg cokotu.

Poniewaz nie jest mozliwe dokonanie doktadnej oceny stanu izolacji przeciwwodnej Sciany
fundamentowej, nalezy wykonaé¢ w pierwszej kolejnosci nowg hydroizolacje ptynng izolacjg
chronigca sciane fundamentowa. Nastepnie nalezy przyklei¢ do $ciany fundamentowej ptyty
z polistyrenu ekstradowanego XPS, o specjalnym przeznaczeniu do $cian fundamentowych.
Przy montazu nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na szczelne i doktadne wykonanie izolacji w
naroznikach budynkéw, jak réwniez na doktadne spasowanie poszczegdlnych ptyt
polistyrenu. Dla zabezpieczenia warstwy izolacji termicznej nalezy na koniec zamontowa¢é
pionowg warstwag foli kubetkowej, ktéra pozwoli unikng¢ uszkodzen mechanicznych podczas
ubijania gruntu przy wypetnianiu wykopu. Przed przystgpieniem do zasypania wykopu nalezy
przyklei¢ ptytki klinkierowe, ktdre na zaprawie mrozoodpornej kleimy do ptyt z polistyrenu
XPS zaciggnietego uprzednio klejem na siatce.

Na zakoriczenie prac wypetniamy wykop ubijanym piaskiem, ktéry jako warstwa dobrze
przepuszczalna nie bedzie zatrzymywat wody w okolicach scian fundamentowych. Na piasku
montujemy ponownie opaske z kostki betonowe] zabezpieczong obrzezem betonowym na
chudym betonie.

Sciany zewnetrzne — metoda ocieplenia.

Docieplenie Scian zewnetrznych budynku przyjeto wg systemu ocieplenia budynkéw metoda
lekkg mokrg. Jest to metoda, polegajgca na pokryciu zewnetrznych powierzchni Sciany
bezspoinowg powtoka ztozong z nastepujacych warstw:

- zaprawa klejaca,

- ptyty styropianowe grubosci 8 / 15 cm — uktadane szczelnie z przesunietymi spoinami,

- taczniki mechaniczne,

- zaprawa klejgco — szpachlowa,

- siatka z widkna szklanego,

- srodek gruntujacy,

- wyprawa tynkarska (np.: tynk silikatowy barwiony w masie lub malowany farbg silikatowg)

Demontaz elementéw instalacji odgromowej na $cianach zewnetrznych i montaz nowych
elementdéw zgodnych z obowigzujgcymi normami (drut fi 8 mm, elementy nienadajace sie do
ponownego uzycia z powodu ztego stanu technicznego wymienié na nowe).

WYybadr systemu (producenta) docieplenia do decyzji Inwestora.

Przed przystgpieniem do robodt nalezy oczysci¢ doktadnie sciany, na ktorych nakfadana
bedzie nowa izolacja termiczna. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do oceny stanu



technicznego sciany zewnetrznych i ich wyprawy tynkarskiej w miejscach spekan
spowodowanych nieszczelnos$ciami obrdbek blacharskich. W miejscach wymagajacych
uzupetnien i napraw wykonaé niezbedne prace remontowe.

Mocowanie styropianu oraz naktadanie warstw tynkarskich nalezy wykonywaé zgodnie z
technologig wybranego producenta systemu docieplen.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta, pod nadzorem
uprawnionej osoby oraz przy zachowaniu zasad BHP.

Kolorystyka elewacji — zgodnie z czescig graficzng opracowania.

§cianv wewnetrzne:

Poniewaz wewnatrz budynku wystepuje pomieszczenia, pomiedzy ktérymi rdznica
temperatur obliczeniowych przekracza 8°C nalezy w tych chtodnych pomieszczeniach
wykonaé izolacje termiczng zaréwno na S$cianach wewnetrznych jak i na suficie tych
pomieszczen /aby unikng¢ powstawania mostkdw termicznych/. Projektuje sie wykonanie
tych izolacji za pomocg klejonych na lekkiej zaprawie systemowej, mineralnych ptyty
izolacyjnych wykonanych z bardzo lekkiej odmiany betonu komdrkowego grubosci 5cm.
Powierzchnie sciany nalezy wyréwnac zaprawa z zatopiong siatkg z widkna szklanego a
nastepnie wykonczyé mineralnym tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym. Montaz
ocieplenia, oraz warstwy wykonczeniowe wykonaé¢ zgodnie z technologig producenta
systemu Wybdr systemu /producenta/ — do decyzji Inwestora.

Po wykonaniu wszystkich prac remontowych, a przede wszystkim po wykonaniu montazu
okien i parapetdw wewnetrznych, konieczne bedzie odswiezenie powtok malarskich we
wszystkich pomieszczeniach szkoty i remizy OSP. Projektuje sie odmalowanie wszystkich
pomieszczen /sufity na biato, Sciany w kolorach jasnych, zblizonych do istniejgcych/. Nalezy
zastosowac farbe emulsyjng o wysokiej odpornosci mechanicznej klasy I, matowg (czyli o
wysokiej odpornosci na $cieranie i szorowanie na mokro).

Stropy nad parterem

Istniejgca termoizolacja, ktdra zostata oryginalnie utozona na stropach nad parterem, w
trakcie eksploatacje budynku, ulegta czesciowej degradacji i jej obecny stan techniczny
wskazuje na koniecznos¢ jej wymiany.

Termoizolacja wykonana zostata z wetny szklanej. Nalezy jg zdemontowaé przy zachowaniu
odpowiednich zasad BHP i odwies$¢ do punktu odbioru odpaddw.

Na stropie zelbetowym nalezy utozyé nowg warstwe foli paroizolacyjnej, a nastepnie utozyé
na niej nowg termoizolacje z wetny mineralnej. Nalezy przy tym szczegdlnie zwrdci¢ uwage
na szczelne dopasowanie do siebie poszczegdlnych arkuszy wetny mineralnej, jak réwniez na
wypetnienie izolacjag miejsc trudniej dostepnych tak aby nie pozostawié mostkéw
termicznych. Termoizolacja pozioma stropu powinna styka¢ sie z termoizolacjg Scian
zewnetrznych budynku. Kolejne warstwy wetny mineralnej nalezy uktada¢ na zaktadke.

Po utozeniu warstw termoizolacji nalezy zabezpieczy¢ jg od wierzchu warstwg foli
wysokoparoprzepuszczalnej, ktora umozliwi odpowiednie oddawanie wilgoci nizszym



warstwom, a jednocze$nie zabezpieczy wetne mineralng przed ruchami powietrza w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

W celu prawidtowego zabezpieczenia potozonej nowej wetny mineralnej nalezy wykonac
pomocniczg konstrukcje z listew drewnianych umozliwiajgcg uzyskanie odpowiedniego
naprezenia folii wysokoparoprzepuszczalnej.

Proponuje sie aby pozostawic istniejgcy pomost techniczny umozliwiajacy poruszanie sie w
strefie poddasza w razie potrzeby dokonania ogledzin czy biezgcej konserwacji budynku.

Okna, drzwi i bramy w Scianach zewnetrznych

Projektuje sie wymiane wszystkich, istniejgcych w scianach zewnetrznych, okien, drzwi oraz
bram garazowych, na nowe elementy spetniajgce warunki techniczne, ktére obowigzywac
bedg od 1.01.2021r. Projektuje sie montaz nowych, biatych okien PCV, o ramach
sze$ciokomorowych. Dla zapewnienia skutecznej wentylacji w pomieszczeniach budynku
projektuje sie montaz nawietrzakéw okiennych po jednym w kazdym skrzydle okiennym.
Nowe przeszklone drzwi prowadzgce do budynku szkoty projektuje sie réwniez jako biate, o
ramach szesciokomorowych PCV. W drzwiach wejsciowych do budynku, jak réwniez w
oknach sali gimnastycznej nalezy stosowac szklenie szktem bezpiecznym P2, w sali
gimnastycznej co najmniej dla szklenia wewnetrznego, natomiast w drzwiach wejsciowych
dla szklenia wewnetrznego i zewnetrznego.

Wspditczynnik przenikania ciepta dla projektowanych elementdw.

Szkofa gdziet;>16°C:
- okna, oraz $lusarka przeszklona U¢max=0,9 W/m%K
- drzwi Uciman=1,3 W/m?K

Remiza OSP gdzie t;<16°C:
- okna, oraz s$lusarka przeszklona U¢max=1,4 W/m%K
- drzwi Ugimax=1,3 W/m?K

Wraz z montazem okien konieczne bedzie wykonanie i montaz nowych parapetdéw
zewnetrznych. Projektuje sie parapety z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, kolor
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wewnetrzne parapety z konglomeratu nalezy zdemontowaé¢ wraz z oknami a nastepnie
zamontowaé przy okazji montazu nowych okien. Uszkodzone w czasie prowadzenia prac
demontazowych elementy nalezy zastgpi¢ nowymi

Dachy:
- Docieplenie dachu nad wiezyczka.

- Wymiana pokrycia dachowego, wraz z montazem wszystkich koniecznych elementéow
systemu.



- Montaz na dachu nowych izolowanych kominkéw wentylacyjnych.
- Montaz nowych rynien i rur spustowych.
- Wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich.

Istniejgce pokrycia dachowe, wykonane w 2000 roku, w trakcie eksploatacji budynku, ulegty
odksztatceniom i zniszczeniom w wyniku czego ich aktualna szczelnos¢ pozostawia wiele do
zyczenia. Przy okazji prac termomodernizacyjnych Inwestor przewiduje ich catkowitg
wymiane.

W chwili obecnej gtdwne potfacie dachowe o spadku okoto 32% pokryte sg blachg trapezowg
na tatach. Czesci dachu miedzy wiezyczkg a potaciami pokrytymi blachg, o matym spadku —
mniejszym niz 7% oraz Swietlik nad centralng czescig budynku (wiezyczka nad holem)
pokryte sg papg na deskowaniu.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora, na potaciach dachowych o spadku okoto 32% nalezy
wykonaé nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej 35mm. Réwniez pokrycie na
wiezyczce ma zosta¢ wymienione na blache trapezowg 35mm.

Natomiast czesci dachu o nieduzym spadku zlokalizowane wokét wiezyczki pokryte majg by¢
nowymi ptytami dachowymi z rdzeniem ze sztywnego poliuretanu o grubosci 50mm i
oktadziny zewnetrznej gérnej wykonanej z blachy trapezowej a oktadziny zewnetrznej dolnej
z blachy. Okfadziny zewnetrzne i wewnetrzne wykonane ze stali o podwyzszonych
parametrach, obustronnie ocynkowanej, trwale zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi.
Grubos¢ blachy: 0,40 - 0,70 mm i powlekana powtokami organicznymi oraz metalicznymi.

W czasie prac inwentaryzacyjnych nie udato sie oceni¢ stanu, ani nos$nosci zakrytych,
istniejgcych elementdéw konstrukcji, ani dla wiezyczki, ani dla stropédw pod czesciami dachu o
nieduzym spadku.

W zwigzku z tym dopuszcza sie wprowadzenie zmian pokrycia dachowego, zgodnie z
zyczeniem Inwestora, po uprzednim wykonaniu odkrywek i ocenie stanu istniejgcej
konstrukcji (wraz z odpowiednimi obliczeniami) - w zakresie wykonawcy po rozpoczeciu prac
demontazowych i realizacyjnych.

Wymiana pokrycia dachowego dla potaci dachowych o spadku okofo 32%. Zaktada sie
catkowity demontaz istniejgcych elementdw pokrycia dachowego z blachy trapezowej, a
nastepnie ich odtworzenie z zewnetrzng warstwg pokrycia w postaci nowej blachy
trapezowej 35mm. Blacha powinna zosta¢ montowana na ruszcie z fat i kontrtat. W zwigzku z
zakresem prac konieczne bedzie réwniez wykonanie nowych rynien, rur spustowych oraz
obrébek blacharskich. W przestrzeni poddasza nieuzytkowego zaktada sie pozostawienie
istniejgcych, izolowanych przewodéw wentylacyjnych, ponowne ich pomalowanie i
zabezpieczenie, oraz naprawe lub w wymiane w przypadku znacznych uszkodzen. Natomiast
na dachu konieczny bedzie montaz nowych, gotowych izolowanych kominkéow
wentylacyjnych, z wbudowanym systemem wspomagajacym przeptyw powietrza, fabrycznie
wyposazonych w kotfnierz izolacyjny dostosowany do rodzaju pokrycia dachu. Kolorystyka
tych elementéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.



Nowe pokrycia dachowe nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, zgodnie z zaleceniami i
technologig producenta systemu. Dla poddasza nieuzytkowego nalezy zapewni¢ przeptyw
powietrza wentylacyjnego poprzez montaz podbitki z otworami wentylacyjnymi, oraz
montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych dla przestrzeni poddasza. Konieczne jest
rowniez staranne wykonanie obrdébek blacharskich na wszystkich tgczeniach elementéw i
przetamaniach dachu, oraz wykonanie obrébki w kalenicy w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
powietrza wentylacyjnego.

Dodatkowo, w przypadku pokrycia z blachy trapezowej, projektuje sie montaz foli
wiatroizolacyjnej i paroizolacyjnej pomiedzy krokwiami i tatami.

Wykonanie pokrycia czesci dachu o matym spadku (miedzy wiezyczkg a potaciami pokrytymi
blachg). Dla tych potaci dachowych zakfada sie pokrycie ptytami dachowymi z rdzeniem ze
sztywnego poliuretanu o grubosci 50mm i oktadzin zewnetrznych wykonanych z blachy
trapezowej. Dla zapewnienia minimalnego 7%, spadku wskazanego przez producenta
systemu, przed montazem nalezy wykonaé ruszt z tat drewnianych przymocowanych do
stropu zelbetowego, do ktérego mocowane zostang elementy systemu. Montaz ptyt z
rdzeniem z pianki poliuretanowej przeprowadza¢ moze jedynie firma specjalistyczna,
posiadajgce certyfikat producenta wybranego systemu pokrycia dachowego. Wszystkie
detale, obrobki i potaczenia elementéw systemu nalezy wykonywac¢ z wykorzystaniem
elementdéw systemowych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Zmiana pokrycia dachu nad wiezyczkg i dodatkowe ocieplenie stropu zelbetowego
zlokalizowanego nad holem gtéwnym. W celu przeprowadzenie powyzszych prac nalezy
catkowicie zdemontowad istniejgcg konstrukcje drewniang wraz z deskowaniem i papa
ostaniajgce strop zelbetowy oraz znajdujace sie tam ocieplenie w postaci wetny mineralnej o
grubosci 5cm. Zgodnie z obliczeniami cieplnymi dla stropu zelbetowego w wiezyczce nalezy
zamontowaé docieplenie z wetny mineralnej o grubosci 23cm z dodatkowym rusztem
umozliwiajgcej montaz wetny mineralnej o grubosci 23 cm. Warstwe wetny mineralnej
nalezatoby zabezpieczy¢ od spodu folig paroizolacyjng. Nastepnie konieczne bytoby
zamontowanie nowej drewnianej konstrukcji krokwiowej na ktdrej bedzie zamontowana
blacha trapezowa 35mm z wiatro i paroizolacjg ostaniajgca ocieplenie z ptyt z wetny
mineralnej utozone na stropie zelbetowym nad holem. Pomiedzy krokwie i taty nalezy
zamontowacd folie wiatroizolacyjng. Na koniec zamontowac kontr taty, a na nich blache
trapezowa 35mm. Blache nalezy montowaé ze szczegdlng starannoscig a wszystkie detale
oraz obrdébki zgodnie ze sztukg budowlang oraz wytycznymi producenta systemu.



LIl.__ WYNIKI _ OBLICZEN  WSPOtCZYNNIKA  PRZENIKANIA CIEPtA U DLA
POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD W BUDYNKU

BUDYNEK SZKOtY

1. Sciana zewnetrzna POROTHERM

Opis  warstw d A R
m W/mK m?K/W

Tynk cementowo — wapienny 0,015 0,820 0,018
Pustak POROTHERM 36,5cm na zaprawie zwykte;j 0,360 0,430 0,837
Styropian utozony szczelnie 0,150 0,035 4,286
Opdr przejmowania wewnatrz 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia 5,271
Wspotczynnik przenikania ciepta U, W/m’K 0,193

2. Sciana zewnetrzna — wieniec zelbetowy

Opis  warstw d A R
m W/mK m?K/W

Tynk cementowo — wapienny 0,015 0,825 0,018
Wieniec zelbetowy 0,250 1,700 0,147
Styropian /istniejacy / 0,110 0,050 2,200
Styropian utozony szczelnie/projektowany/ 0,160 0,040 4,000
Opdr przejmowania wewnatrz 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia 6,495
Wspotczynnik przenikania ciepta U, W/m’K 0,154

3. Sciana zewnetrzna fundamentowa

Opis  warstw d A R
m W/mK m’K/W

Bloczek petny betonowy 0,20 0,83 0,241
Styropian 0,05 0,04 1,250
Bloczek petny betonowy 0,0 0,83 0,120
Polistyren ekstradowany XPS 0,10 0,035 2,857
Opdr gruntu, przy zagtebieniu $ciany na -1,50 0,170

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia 4,638
Wsp6étczynnik przenikania ciepta U, W/m’K 0,216

4. Podtoga na gruncie / bez zmian

Opis  warstw d A R



m W/mK m?K/W

Piasek 0,615 2,000 0,308
Podktad z chudego betonu 0,100 1,050 0,095
Papa podwodjnie bez posypania zwirem 0,005 0,180 0,028

Ptyta styropianowa 0,030 0,036 0,833
Jastrych gipsowy 0,050 1,000 0,050
Terakota 0,015 1,000 0,015
Opdr przejmowania ciepta 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia 1,499
Wspotczynnik przenikania ciepta U, W/m’K 0,667

5. Strop nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Opis  warstw d A R
m W/mK m?K/W

Tynk cementowo — wapienny 0,015 0,820 0,018
Strop zelbetowy Terriva Plus 0,240 0,650 0,369
Wetna mineralna uktadana szczelnie 0,180 0,033 5,450
Opdr przejmowania wewnatrz 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia 5,937
Wspotczynnik przenikania ciepta U, W/m’K 0,168

6. Dach nad wiezyczka

Opis  warstw d A R
m W/mK m’K/W

Tynk cementowo — wapienny 0,015 0,820 0,018
Ptyta zelbetowa monolityczna 0,220 1,700 0,129
Wetna mineralna uktadana szczelnie 0,180 0,033 5,450
Opdr przejmowania wewnatrz 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia 5,697
Wspotczynnik przenikania ciepta U, W/m’K 0,175

7. Sciana pomiedzy przedsionkiem t;=+7°C a pozostatymi pomieszczeniami o t;=+20°C

Opis  warstw d A R

m W/mK m’K/W
Tynk cementowo — wapienny 0,015 0,820 0,018
Cegta silikatowa petna 0,250 1,000 0,250
Mineralne ptyty izolacyjne 0,050 0,042 1,190

Opor przejmowania wewnatrz 0,100



Suma opordéw przejmowania i przewodzenia
Wspétczynnik przenikania ciepta U, W/m%K

lub

Tynk cementowo — wapienny
Cegta silikatowa petna
Mineralne ptyty izolacyjne
Opdr przejmowania wewnatrz

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia
Wspotczynnik przenikania ciepta U, W/m’K

0,015
0,120
0,050 0,042

BUDYNEK REMIZY OSP / temperatura obliczeniowa +12°C

8. Sciana zewnetrzna POROTHERM (U-0,45).

Opis  warstw d

m
Tynk cementowo — wapienny 0,015
Pustak POROTHERM 36,5cm na zaprawie zwyktej 0,360
Styropian utozony szczelnie 0,050
Opdr przejmowania wewnatrz
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, W/m’K

9. Sciana zewnetrzna — wieniec zelbetowy.

Opis  warstw d

m
Tynk cementowo — wapienny 0,015
Wieniec zelbetowy 0,250
Styropian / warstwa istniejgca / 0,110 0,050
Styropian utozony szczelnie
/warstwa projektowana/ 0,080
Opodr przejmowania wewnatrz
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia
Wspotczynnik przenikania ciepta U, W/m’K

10. Strop nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Opis  warstw d

m
Tynk cementowo — wapienny 0,015

1,558
0,642

0,820 0,018
1,000 0,120
1,190
0,100
1,428
0,700

A R
W/mK m’K/W
0,820 0,018
0,430 0,837
0,044 1,350

0,130
2,335
0,428

W/mK m?K/W
0,825 0,018
1,700 0,147
2,200

0,040 2,000

0,130
4,495
0,222

A R
W/mK m2K/W
0,825 0,018



Strop zelbetowy Terriva Plus
Wetna mineralna uktadana szczelnie

Opor przejmowania wewnatrz
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia
Wspotczynnik przenikania ciepta U, W/m’K

0,240 0,650
0,100 0,035
0,299

0,369
2,857

0,100
3,344



PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ WRAZ Z REMIZA OSP W
MIEJSCOWOSCI OPALENISKA, GMINA GRODZISKO DOLNE, Opaleniska 82a, dziatki nr 7/3, 10,
13/2, 15/3, 17, obreb ewidencyjny 180802_2.0015 - OPALENISKA

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

LIV.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO UWZGLEDNIENIA W
PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Dane ogdine

- zgodnie z Ustawg z dnia 7.lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( jednolity tekst z 2003 r. Dz. U.
Nr207, poz.2016 z pbiniejszymi zmianami) art. 2l1a ust.l. kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BiOZ przed rozpoczeciem
budowy z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét
budowlanych,

- informacja BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA sporzadzona jest zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow
- Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku szkoty podstawowe;j z
remizg OSP. Roboty budowlano-montazowe zwigzane beda z dociepleniem $cian
zewnetrznych budynku, zmiang kolorystyki elewacji, wymianie rynien i rur spustowych oraz
parapetéw i obrébek blacharskich, dociepleniem dachéw i wymiang pokrycia dachowego.
Przewiduje sie réwniez wykonanie wykopu i dopcieplenie $cian fundamentowych. Na terenie
zamontowana ma zostaé pompa ciepta a na Scianach budynku panele fotowoltaiczne.
- Do wykonywania robot przewiduje sie zatrudnienie ponizej 20 pracownikdw, ktoérzy
pracowac bedg dtuzej niz 30 dni, a roboty montazowo-budowlane zwigzane z w/w pracami
na budynku nie bedg trwaty dtuzej niz 1 rok.
- Przewiduje sie, ze w czasie trwania budowy bedg prowadzone roboty w petnym zakresie
prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku szkoty.
- Istniejgcy budynek na nieregularnym rzucie wielokata o dtugosci 39,32 m, szerokosci 40,68
m i wysokosci 9,70 m.
- Przewidywany zakres robdt budowlanych:

e prace transportu ciezkich materiatéw i urzagdzen

e prace na wysokosci,

® prace zwigzane z robotami elewacyjnymi, prowadzonymi na rusztowaniach,



e prace zwigzane z zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzetu (podnosnikéw, dzwigéw
itp.) z konserwacja rusztowan,

e prace zwigzane z montazem instalacji zewnetrznych i urzadzend (np. rynny i rury
spustowe, pompa ciepta, panele fotowoltaiczne )

e prace wykonczeniowe takie jak montaz oktadzin, okien, zaluzji, parapetéw, obrébek
blacharskich itp.,

e prace zwigzane uporzadkowaniem terenu inwestycji,

e przy sporzadzaniu planu BIOZ uwzgledni¢ koniecznosé skoordynowanej pracy réznych
wykonawcéw.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie budynek, ktdry jest przedmiotem
opracowania, infrastruktura techniczna obstugujgca ten budynek, oraz ogrodzenie terenu
inwestycji.

- W najblizszym otoczeniu obiektu znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne,
zabudowania gospodarcze, chodniki, ulica lokalna oraz uliczki boczne.

- Wiekszo$¢ prac prowadzonych bedzie w okresie letnim, w czasie przerwy wakacyjnej. W
przypadku prowadzenia prac w czasie funkcjonowania budynku szkoty nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na zabezpieczenie obszaru prowadzenia prac dzieémi. Nie przewiduje sie
wytgczenia z uzytkowania remizy OSP.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy wykonywaniu prac budowlanych rodzaj
zagrozen wystepujgcych przy tych pracach zostanie podany w planie BIOZ.
- Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zwigzanych z:

e robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokosci,

e koniecznoscig montazu, demontazu i konserwacji rusztowan w budynkach niskich,

e prowadzeniem robét w temperaturze ponizej temperatury - 5°C.

Teren szkoty stwarza dodatkowe zagrozenie ze wzgledu na dzieci — gtdwnych uzytkownikéw
tego budynku.



6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do prac zwigzanych z obecnoscig
napiecia elektrycznego

- Przy wszelkich pracach przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen
energetycznych nalezy stosowaé wszelkie mozliwe obnizenia napiecia np. przy
oswietleniu obiektu i drég komunikacyjnych.

- Przy stosowaniu napiecia 220 V i wyzszego (380 V) obowigzuje bezwzgledna kontrola linii i
urzgdzen energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji
tych linii.

- Nalezy stosowaé typowe rozdzielnice prgdu oraz inne sprzety elektryczne posiadajgce
konieczne dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami.

- Zabrania sie stosowania wszelkich prowizorycznych podtaczen.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac zwigzanych z zastosowaniem
srodkéw chemicznych
- Dopuszcza sie stosowanie wytacznie srodkéw chemicznych wiasciwie oznakowanych z karta

charakterystyki identyfikujgca substancje chemiczng (zwigzek chemiczny, mieszanine) oraz
okreslajaca zagrozenia, jakie ten zwigzek powoduje.

- Srodki chemiczne (substancje chemiczne) moga by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem.

8. Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do prac spawalniczych

- Prace te bedg wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej z
zaproszeniem ognia np. w poblizu sktadowisk materiatdw palnych.

- Spetnione bedg wymogi ochrony osobistej osdéb pracujacych i przebywajgcych w poblizu
prowadzenia prac spawalniczych.

9. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac wymagajacych asekuracji

- Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, niektére z nich wymagaja asekuracji drugiej osoby a w szczegdlnych
okolicznosciach (powaznego zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty.

- Asekuracji wymagajg nastepujace prace:

e prace zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawg dzwigdéw.

e prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie catkowicie lub
czesciowo pod napieciem, (z wyjgtkiem prac polegajagcych na wymianie w obwodach o
napieciu do 1 kV bezpiecznikéw i zaréowek),

e prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujacych sie pod napieciem.

10. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do prac na wysokosci

- Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania zdrowotne dopuszczajace ich do prac na
budowie miedzy innymi prac na wysokosci.

- Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na
wysokosci.



11. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Obiekty znajdujace sie na placu budowy oraz dojazdy do nich , powinny by¢ chronione i

zabezpieczone na wypadek pozaru. Sprzet podreczny (tj. gasnice proszkowe) znajdowac sie

powinny w poblizu obiektu, w ktérym wykonywane sg roboty budowlane.

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z termomodernizacja budynku

wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktéorym beda one wykonywane, a

w szczegolnosci:

e Plac budowy lub obszar prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony, aby ograniczy¢
mozliwos¢ dostepu osobom niepowotanym.

e Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy
oraz przy dojsciu do budowy, w takiej odlegtosci, aby informacja o prowadzonych
robotach docierata do oséb odpowiednio wczesnie.

e Nalezy wydzieli¢ miejsce do przechowywania materiatdbw budowlanych, w
szczegolnosci takich jak kleje, farby, emulsje itp.

e Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg posiadad atesty, aprobaty,
Swiadectwa lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

e Materiaty nalezy oznakowac i przechowywaé w taki sposdb, aby podczas pobierania
wykluczy¢ mozliwosé pomyfki.

- Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich
mozliwych zabezpieczen przewidzianych prawem.

- Zastosowane maszyny i sprzet muszg by¢ wykorzystywane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i wymogami bezpieczeristwa; maszyny uzywane na budowie powinny by¢
sprawne, bezpieczne i obstugiwane zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi.

- Srodki ochrony indywidualnej: zastosowane $rodki ochrony indywidualnej musza by¢
zgodne z wymaganiami norm i posiadac certyfikaty i oceny zgodnosci z normami.

- Zasady bezpiecznej pracy, zachowywa¢ wszelkie procedury postepowania i
komunikowania sie zmierzajgce do stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw
wykonywania robot, w przypadku bezposredniego zagrozenia nalezy stworzyé warunki
bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie witasciwych oznakowan np. drog
ewakuacyjnych i pozarowych.

Prace budowlane uznane jako mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia

ludzi jak i pozostate prace budowlane nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ a takze prowadzi¢

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.03.1965r. Dz.U.nr.13 poz.91 oraz zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. W Sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy Wykonywaniu Robét

Budowlano-Montazowych Dz.U.zdn.10.04.1972r. oraz zgodnie z innymi przepisami i

normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych robot.
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