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1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sa
wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt wzwigzku z wykonaniem
Termomodernizacji Budynku Szkoty Podstawowej wraz z budynkiem OSP w miejscowosci
Opaleniska.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i kosztorysem opisanym
ponadto poprzez:

- kategorie robét:
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
45321000 - Termomodernizacja scian zewnetrznych
45321000 - I1zolacja cieplna
45261410 - I1zolowanie dachu
45261210 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421120 - Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
45442100 - Roboty malarskie
45410000 - Tynkowanie
45442110 - Roboty budowlane
45450000 - Roboty budowlane wykoniczeniowe pozostate

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét o
zakresie, ktory obejmuje:

a) Ocieplenie Scian wewnetrznych, zewnetrznych i fundamentowych budynku;

b) Ocieplenie stropu, wymiane pokrycia dachowego z blachy;

c) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

d) Malowanie pomieszczen.

2.0bowigzki Inwestora
e Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej;
e Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w catosci lub czesciowo i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora;
e Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lezajsku o
planowanym przeprowadzeniu robét budowlanych
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3. Zakres prac i odpowiedzialno$ci Wykonawcy

Wykonawca wyposazy teren budowy w niezbedne tymczasowe elementy
zabezpieczajgce.
Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania robét - zaakceptowanego przez
Inwestora;
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia do odbioru koicowego. W miare postepu robdt, plac budowy powinien byé
porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy;
Zabezpieczenie dostawy mediow
Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:
a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem,

olejem, chemikaliami
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
c) mozliwoscig powstania pozaru
Petna odpowiedzialno$s¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego
robét).
Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia
Prowadzenie robdt w taki sposéb, aby zapewnic¢ ciggly ruch pieszych i mozliwie do
minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiednich budynkéw
Prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowe
Zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentami odbiorczej dla zakresu robét objetych umowg
Stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacy realizacji umowy, zawartych w
projekcie budowlanym oraz kosztorysie, wykonanie wszystkich zawartych w nich
wskazowek, zalecen oraz obowigzkéw

4. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi normami, posiadaé akceptacje Inwestora.

Materiaty stosowane do wykonania robét muszg posiadac¢:
1) wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym

spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych, wyroby te winny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w Budownictwie.

2) Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robét winny posiadaé swiadectwo dopuszczenia ich

do Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatéw
Oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy
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udokumentowac dostosowanie ich do polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i
urzadzen nieposiadajgcych oznaczen (B) lub (CE) nalezy dofaczy¢ aprobaty techniczne
potwierdzajgce przydatno$¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ dokumentdéw nabycia materiatéw i poréwnania cen.

3) Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkgji.

4) Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T35
powlekane lakierem.

Ptyty dachowe warstwowe z wktadky poliuretanowg 50 mm. Okfadziny zewnetrzne i
wewnetrzne wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach, obustronnie ocynkowanej,
trwale zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi. Grubosé¢ blachy: 0,40 - 0,70 mm.
Powlekana powtfokami organicznymi oraz metalicznymi

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot.

Sktadanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

5. Materiaty pochodzace z rozbidrki
Gruz, szkto, drewno tworzywa sztuczne, blachy i inne zbedne Zamawiajagcemu materiaty —
Wykonawca wywiezie na wysypisko $mieci na koszt wtasny.

6. Warunki realizacji

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach. Jakos$¢ robdt
wykonywanych, szczegoéty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z
normami. Aprobaty techniczne poszczegdlnych zestawéw wyrobéw do wykonywania
docieplen scian zewnetrznych dopuszczajg prowadzenie robét zwigzanych z naktadaniem i
wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkéw przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C.
Istnieje mozliwos¢ prowadzenia robdt w innych warunkach temperaturowych, jezeli
aprobata techniczna na dany zastaw wyrobdéw to dopuszcza.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych, w czasie silnego
wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu godziny.

7. Sprzet
Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

7.1 Rusztowania
Przygotowania i zasada prowadzenia prac.
Budowa i eksploatacja rusztowan.
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Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje stanowi

instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania lub

projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja.

Sporzgdzona przez producenta instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania powinna

zawierac:

e dane producenta,

e system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne),

e zakres stosowania,

e dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,

e dopuszczalne wysokosci rusztowania, dla ktérych nie ma koniecznos$ci wykonania projektu
technicznego,

e dopuszczalne parcie wiatru, przy ktérym eksploatacja rusztowania jest mozliwa bez
wykonania dodatkowego projektu technicznego,

e sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego,

e ilo$¢ poziomdw roboczych i ich wyposazenie,

e warunki montazu i demontazu rusztowania,

e sposdb montazu,

e specyfikacja elementéw systemowych,

e wz6r protokotu odbioru,

e zasady montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania.

1) Jezeli schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji
montazu i eksploatacji wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem
typowym. Wystarczy wtedy wykonaé szkice. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie
pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest
uzycie elementow spoza systemu, nalezy wykonaé projekt techniczny rusztowania.

2) Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu.
Najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku
rusztowan o znacznym stopniu komplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji
montazu dla konkretnego rusztowania.

3) Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest protokét odbioru

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

e sprawdzeniu stanu podtoza.

e sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek),

e sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzié¢ poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcja.

Odbidr rusztowania polega na :

e sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych przez ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu komunikacji przez ogledziny zewnetrzne,

e nosnosc wysiegnikdw transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem,

e sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych przez pomiar opornosci,
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e sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odlegtosci.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego rusztowania. Wpis okresla w szczegdlnosci:

1. uzytkownika rusztowania,

2. przeznaczenie rusztowania,

3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu,

dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

date przekazania rusztowania do uzytkowania,

opornos¢ uziomu,

terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

No v s

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania ,eksploatacja powinna sie odbywac¢ zgodnie ze
stosowng instrukcjg. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom. Przeglady
codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikow
pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
1. rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,
2. jest prawidtowo zakotwione,
3. przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcja rusztowania,
4. stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
konserwator rusztowan, majster lub kierownik budowy. Celem przeglagdu dekadowego jest
sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére mogg spowodowadé
niebezpieczenstwo przy eksploatacji rusztowania.
Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i
po przerwach roboczych dtuziszych niz 10 dni. Mogg by¢ réwniez zarzgdzone w kazdym
terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w
przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien by¢ dokonywany przez kierownika
budowy lub inna uprawniona osoba. Dostrzezone usterki powinny byé usuniete po kazdym
przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przeglagdu odpowiedzialny jest
kierownik budowy. Wyniki przegladdéw dekadowych, codziennych i doraznych powinny by¢
zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujace przegladéw.

5. po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét. przekazania rusztowania do demontazu.

6. demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej
przed demontazem.

7. kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac¢ ceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach.

Przepisy BHP dotyczace pracy na wysokosci oraz na rusztowaniach okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,poz. 401). Podstawowg
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zasady jest, ze wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania wszelkich robot

budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i

zaznajomic z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Rozporzadzenie

wprowadza nastepujgce przepisy BHP odnosnie do rusztowan i ruchomych podestow

roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona

tablica okreslajaca:

e wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

e dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

8. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy.

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdow.

9. Wykonanie roboét
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
do prac wykonawczych. Kontrola powinna polega¢ na:
e sprawdzeniu wymagan uprawnien ekipy wykonawczej (np. do pracy na wysokosciach, do
wykonywania robét ociepleniowych);
e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych;
e sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych;
e sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegdélnych elementéw systemu, jak i catego systemu nalezy do
wykonawcy.

a) docieplenie Scian zewnetrznych ;

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy zdemontowaé rynny oraz skontrolowa¢ podtoze.
Polega to na sprawdzeniu powierzchni i rdwnosci podtoza. W ramach kontroli podtoza nalezy
wykonac préby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza.

Docieplenie nalezy wykonaé ptytami ze styropianu jednowarstwowo szczelnie. Ocieplenie
$cian zaprojektowano w technologii ,,lekkiej — mokrej’”’. Warstwe izolacji termicznej Scian
zewnetrznych stanowi warstwa styropianu grubosci 15 cm dla budynku szkoty i 8 cm dla
budynku OSP. Ptyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do gory. Klej nalezy nanosié na
ptyty w sposdb zalecany przez producentéw systemow. Ciggte nanoszenie materiatéw na
catag powierzchnie ptyt moze by¢ stosowane tylko na rownych podtozach. w pozostatych
przypadkach nalezy naktada¢ materiat metodg "pasmowo- punktowg" z zachowaniem min.
40% powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt lub min. 60% sklejenia przy
mocowaniu ptyt bez kotkowania.

Nierdwnosci i uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowaé¢ do uzyskania rownej
ptaszczyzny. Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju
mocujgcego plyty, lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin. Do kotkowania uzywa sie
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m>. Jezeli system jest mocowany przy
uzyciu facznikbw mechanicznych trzeba przeprowadzi¢ préby nosnosci facznikéw. Po
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ustaleniu wartosci sity niezbednej do wyrwania tgcznikdbw mocujacych izolacje nalezy

sporzadzi¢ z tej czynnosci protokdt zawierajgcy szkic lokalizacji punktdw pomiarowych oraz

dane pomiaru i opis badania z podaniem parametréw uzytego urzadzenia.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych wykonac styropianem grubosci 3 cm. Styk

wykonczonego oscieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢ wykonany w sposdb

szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potfaczen uzywane sg pianki, tasmy rozprezne

oraz listwy z materiatem rozpreznym.

Jako dodatkowe wzmocnienie powierzchni $cian nalezy zastosowac drugy warstwe siatki z

tworzywa sztucznego na catej wysokosci scian fundamentowych do gérnego poziomu okien

kondygnacji parteru.

Zewnetrzng warstwe wykonczenia stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny do

pomalowania farbg silikatowg w kolorach okreslonych w projekcie, o fakturze kamyczkowej i

grubosci ziarna 1,5 mm. Natomiast warstwe wykonczeniowg cokotéw stanowi

cienkowarstwowy tynk kamyczkowy o odpowiedniej kolorystyce i uziarnieniu 1,4 mm.

Powierzchnie pod tynkiem mineralnym jak i kamyczkowym nalezy zagruntowac.

Obrébki blacharskie parapetéw projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm

powlekanej poliestrem (w kolorze wg projektu). Obrébki blacharskie powinny by¢

montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojnej, w sposéb

zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni $ciany przed wodami

opadowymi i sptywajgcymi. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne

ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na

tynk i warstwe zbrojaca.

Blacharka podokienna — parapety zewnetrzne- winny by¢é montowane ze spadkiem

zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%).

Przed przystgpieniem do projektowanych robét dociepleniowych, nalezy:

e zdemontowad istniejgce w obrebie scian obrdébki blacharskie (parapety, rury spustowe,
przewody odgromowe).

e zdemontowad starg i osadzi¢ nowa stolarke okienna.

W przypadku stwierdzenia rys i peknie¢ Scian nalezy przed przyklejeniem styropianu
zlikwidowac pekniecia poprzez rozkucie i wypetnienie zaprawa cementowa.

Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy ptaskiej
powlekanej grubosci 0,5 mm oraz zamontowaé nowy system orynnowania z blachy stalowej
powlekanej w kolorystyce przedstawionej w projekcie budowlanym.

b) docieplenie stropu zelbetonowego

Materiaty dostarczone do miejsca prac powinny byé w oryginalnych, nie napoczetych

opakowaniach z nieuszkodzonymi etykietami. Ocieplenie stropu — technologia zaktada

wykonanie docieplenia wg nastepujgcej kolejnosci:

e zdjgcistniejgcg warstwe wetny mineralne;j,

e elementy ktdrych stan wskazuje na utrate wtasciwosci izolacyjnych oddaé do utylizacji,

e na stropie zelbetowym nalezy utozy¢ nowa warstwe foli paroizolacyjnej,

e nastepnie utozy¢ na niej nowa termoizolacje z wetny mineralnej, nalezy przy tym
szczegblnie zwrdci¢ uwage na szczelne dopasowanie do siebie poszczegdlnych arkuszy
wetny mineralnej, jak rowniez na wypetnienie izolacjg miejsc trudniej dostepnych tak aby
nie pozostawi¢ mostkdw termicznych,

e kolejne warstwy wetny mineralnej nalezy uktada¢ na zaktadke.
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e po utozeniu odpowiedniej ilosci warstw termoizolacji nalezy zabezpieczy¢ ja od wierzchu
warstwa foli wysokoparoprzepuszczalnej, ktéra umozliwi odpowiednie oddawanie wilgoci
nizszym warstwom, a jednocze$nie zabezpieczy wetne mineralng przed ruchami
powietrza w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Ze wzgledu na prowadzenie prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy
zdemontowac catg instalacje odgromows, wszelkie obrdbki blacharskie oraz kominki.
Podczas prac na dachu nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej powlekanej. Rury spustowe nie moga by¢ schowane w warstwie
styropianu.

Instalacja odgromowa — nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja.

¢) wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na nowa z profilu PCV 6-komorowego w
kolorze wskazanym w projekcie. Projektowane okna muszg spetnia¢ warunek izolacyjnosci
termicznej dla szyby U=0,8 W/m?*K. Zagospodarowanie starej zdemontowanej stolarki
zgodnie z dyspozycjg Inwestora i uzytkownika. Stolarke okienng nalezy mocowaé w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z instrukcjg producenta. Ustawienie okna nalezy
sprawdza¢ w pionie i w poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
niz 2mm na 1m wysokosci okna, a nie wiecej niz 3mm. Zamocowane okno nalezy uszczelnié
pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu odpowiednia aprobatg techniczng ITB. Osadzenie parapetdw nalezy wykonac¢ po
osadzeniu, uszczelnieniu okna oraz wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych i glifow za
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowe potgczenie w miejscu mocowania z rama
okna zgodnie z zaleceniami producenta okien.

d) roboty ziemne
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci

przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, oraz umieszczeniu napisow
informacyjnych o grozagcym niebezpieczeristwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy
teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Kazdemu z pracownikdw nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnosé ich wykonania.
Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

a) roboty wstepne obejmujg gtéwnie prace rozbiérkowe, demontazowe i porzgdkowe
pozwalajgce na przystgpienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne. Ze wzgledu na
czynny obiekt w ktérym miesci sie przychodnia weterynaryjna istnieje koniecznos¢
wywozu materiatu uzyskanego z rozbidrek elementéw betonowych bez zbednego
magazynowania go w strefie prowadzenia prac. Dotyczy to gtdwnie rozbidrki
elementdéw betonowych.

b) roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegétowych informacji na temat uzbrojenia
terenu w bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego
dostepu nalezy prowadzi¢ recznie przewozgc taczkami w miejsce sktadowania
pozwalajgce na mechaniczny zatadunek i wywoz.

c) roboty przygotowawcze - to bardzo waziny etap prac stanowigcy o skutecznosci
wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajg szczegdlnej
starannosci a przed wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich
wykonaniem jako prace zanikajace czy tez ulegajgce zakryciu.
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e) roboty nawierzchniowe

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, recznie, w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamies$¢ nawierzchnie.

f) wymiana pokrycia dachu

e Elementy wiezby dachowej nie nadajace sie do pozostawienia, zdemontowaé i zastgpic
nowymi z drewna klasy C27, dla elementéw konstrukcyjnych stosowaé drewno klasy C30,.
przekroje minimum jak przekroje elementdéw istniejagcych. Drewno impregnowac po
przycieciu a przed zamontowaniem,

e Krycie blacha trapezowa moze byé wykonywane na dachach o pochyleniu potfaci podanym
w PN-B-02361:1999.

e Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposdb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

e Zaktady podfuine blach trapezowych mogag by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjgtkowo, w
miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on
obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

e Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach
mniejszych niz 55%.

e Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna byé minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi
podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.

e W miejsce zdemontowanej podbitki drewnianej zamontowac podbitke z blachy
trapezowej typ T6 lub T7 o grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm. Nalezy zastosowac listwy
wentylacyjne. Powierzchnia otworéw wentylacyjnych powinna zawieraé sie w przedziale
0d 0,02 % do 0,2 % powierzchni dachu.

e Pokrycia na czesci dachu o nieduzym spadku zlokalizowanego wokdt wiezyczki wykonac
zgodnie z technologig producenta wybranych ptyt warstwowych, zastosowac¢ nowe ptyty
dachowe z rdzeniem ze sztywnego poliuretanu o grubosci 50mm i oktadziny zewnetrznej
gornej wykonanej z blachy trapezowej a oktadziny zewnetrznej dolnej z blachy. Oktadziny
zewnetrzne i wewnetrzne wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach, obustronnie
ocynkowanej, trwale zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi. Grubos¢ blachy: 0,40 -
0,70 mm. Powlekana powtokami organicznymi oraz metalicznymi. Dla zapewnienia
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minimalnego 7%, spadku wskazanego przez producenta systemu, przed montazem nalezy
wykonaé ruszt z tat drewnianych przymocowanych do stropu zelbetowego, do ktérego
mocowane zostang elementy systemu. Montaz ptyt z rdzeniem z pianki poliuretanowej
przeprowadzaé moze jedynie firma specjalistyczna, posiadajace certyfikat producenta
wybranego systemu pokrycia dachowego. Wszystkie detale, obrébki i potaczenia
elementédw systemu nalezy wykonywaé z wykorzystaniem elementéw systemowych,
zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozebranie drewnianej konstrukcji zadaszenia na wiezyczkg i ponowne ztozenie, w przypadku
stwierdzenia ztej jakosci zdemontowanego elementu konstrukcyjnego wymieni¢ na nowy
wykonany z drewna iglastego zabezpieczonego impregnatem przed korozjg biologiczng
(owady i grzyby) oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia, zgodnie z instrukcjg ITB z
05-08-1989r, dla elementéw konstrukcyjnych stosuje sie drewno klasy C30, o
parametrach: wilgotnosci drewna max. 20%, tolerancji wymiarowych tarcicy nie wieksze
niz; szeroko$é: + 3 mm; (-) 1 mm, grubo$é: +1 mm; (-) 1 mm, pozostatych elementdow
drewno klasy C27, przekroje analogiczne jak elementéw wymienianych. Wszelkie zaciosy
technologiczne muszg by¢ zaimpregnowane j.w. przed wbudowaniem elementu.

10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywacd i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

Protokoty przekazania terenu budowy

Protokoty z narad i ustalen

Protokoty odbioréw robdt

Ksiegi obmiaréw / stanowi dokument pozwalajgcy na udokumentowanie wystgpienia
robot zamiennych i dodatkowych.

Dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan wykonawca gromadzié bedzie w
formie uzgodnionej z inwestorem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora.

Korespondencja na budowie

Oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

11. Szczegdtowy zakres robot budowlanych objetych oferta

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach
robét okreslonych na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych
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12. Odbidr robot
Roboty termomodernizacyjne z przebudowa pochylni, remontem schoddw zewnetrznych
wraz z zadaszeniami, utwardzenie drogi dojazdowej i placu przy kottowni odbiera Inwestor
na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacjg projektowa.
Odbidr koncowy po odbiorach czesciowych.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.
Odbidr robdt zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jako$ci robot, ktére po zakoriczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja.
Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakoSci, ktére stanowig zakoriczony element catego
zadania, wyszczegodlniony w harmonogramie robot.
Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzgcych w
zakres zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.
Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegblnych elementéw robdét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

13. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru kornicowego Wykonawca przygotowuje nastepujace

dokumenty:

e uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

e ksiegi obmiarow

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i
wyrobdéw

e inne wymagane dokumenty

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej - oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

e uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakoriczenia robét

14. Tok postepowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie Inwestorowi. Roboty remontowe i
termomodernizacyjne odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacja
projektowa.
Odbidr koncowy po odbiorach czesciowych.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich
wartosci technicznej .
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosé
zakoczonych robét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz z
protokotami dotyczagcymi wprowadzanych zmian.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje sie potracen jak za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robdt znacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane s3 na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie. Ceny obejmujg
wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

15. Kontrola jakosci bedzie polegaé na :

Kontrola jakosci robot zwigzanych z regulacjg wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego
powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, zaleceniami zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru robét producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnosci:

Elementy drewniane dachu:

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej,

- prawidtowosci wykonania potgczen ciesielskich elementéw konstrukcyjnych,
- regulacji i drobnej naprawie pfaszczyzn potaci dachowych,

- prawidtowosci wykonania podkfadek wyrédwnujgcych powierzchnie dachu.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe:

- przygotowania podtozy — spadki, izolacja

- mocowania opierzen do podfoza — rozstaw i rodzaje facznikdw oraz ich zabezpieczenie,
- prawidtowosci wykonania tgczen elementdéw, zaktaddéw oraz lutowan,

- rozstawu hakdw rynnowych i ich mocowania do okapu,

- prawidtowosci spadkoéw rynien.

Stolarka okienna potaciowa, wytazy dachowe, okienka naswietlajgce, wywiewki
kanalizacyjne:
- poprawnosci osadzenia w ptaszczyznie dachu, szczelnos¢ potgczen z ptaszczyzng pokrycia.

Stolarka okienna i drzwiowa:

- prawidtowosci osadzenia oscieznic w pionie i poziomie sprawdzenie luzow w miejscach
potgczen z murem,

- zgodnosci wymiaréw, sprawdzeniu pionowosci zamontowanych okien i poprawnosci
zamykania,

- szczelnosci stykow oscieznic z murami,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
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- sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia i uszczelnienia.

Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy, ale
nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢
sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie samoczynnie (pod wtasnym ciezarem)
dalej sie otwiera¢ lub zamyka¢. Zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy
rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Docieplenie $cian zewnetrznych wraz wykonaniem warstw zewnetrznych:

Sprawdzeniu jakosci wykonania termoizolacji scian bedzie polegato na sprawdzeniu
poziomow i piondw, estetyki wykonania, szczelnosci i ciggtosci warstwy izolacyjne;.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu rownosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych.

Sprawdzeniu prawidtowosci wykonania tynkéw cienkowarstwowych.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci i nadania
wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie
powinno by¢ wieksze ni¢ 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
(tata dtugosci 2,0 m). Odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz2 mm na 1 minie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow.

Sprawdzenie prawidtowosci wmontowania okien i drzwi.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowas:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normga BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Wszystkie odbiory jakosSciowe dokonywaé w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot

16. Obmiar robét

Obmiar robdét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i
wbudowanych materiatdw. Obmiar robdét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaréw lub dofaczone do niej w formie zatgcznika.
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17. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie wg umowy z Zamawiajgcym.

18. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze
zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn.
zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendow
(Dz.U. nr 121, poz.1138);
Swiadectwo ITB nr 334/96 — Metoda lekka docieplenia écian zewnetrznych budynkéw
Instrukcja ITB nr 273/83 — Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej w
przegrodach budowlanych;
PN-91/B — 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia;
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane;
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;
Szczegétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -—
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13
poz. 93 z pdzniejszymi zmianami;
PN-1SO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia;
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchytek
montazowych i ustalenia tolerancji;
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji;
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych;
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PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawigzki pomiedzy rézinymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w budownictwie;

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych
wymiarow;

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementdéw
budowlanych. Metody i przyrzady;

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne;
PN-62/B-02357 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki
budowlanej i meblowej oraz elementéw budowlanych wykonczeniowych;
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