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1. Częśd ogólna 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem 
Termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej wraz z budynkiem OSP w miejscowości 
Opaleniska. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysem opisanym 
ponadto poprzez: 
 

- kategorie robót: 
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne 
45321000 - Termomodernizacja ścian zewnętrznych 
45321000 - Izolacja cieplna 
45261410 - Izolowanie dachu 
45261210 - Wykonywanie pokryd dachowych 
45421120 - Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych 
45442100 - Roboty malarskie 
45410000 - Tynkowanie 
45442110 - Roboty budowlane 
45450000 - Roboty budowlane wykooczeniowe pozostałe 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót o 
zakresie, który obejmuje: 
a) Ocieplenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i fundamentowych budynku; 
b) Ocieplenie stropu, wymianę pokrycia dachowego z blachy; 
c) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 
d) Malowanie pomieszczeo. 
 

2.Obowiązki Inwestora 

 Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 
projektowej;  

 Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy w całości lub  częściowo i w 
czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora;  

 Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku o 
planowanym przeprowadzeniu robót budowlanych 
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3. Zakres prac i odpowiedzialności Wykonawcy  

 Wykonawca wyposaży teren budowy w niezbędne tymczasowe elementy 
zabezpieczające. 

 Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania robót - zaakceptowanego przez 
Inwestora; 

 Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treśd tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnid z Inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za utrzymanie placu budowy, od momentu 
przejęcia do odbioru koocowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien byd 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

 Zorganizowanie terenu budowy; 

 Zabezpieczenie dostawy mediów 

 Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegad na 
zabezpieczeniach przed: 
a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 

olejem, chemikaliami 
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
c) możliwością powstania pożaru 

 Pełna odpowiedzialnośd za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru koocowego 
robót). 

 Odpowiedzialnośd za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

 Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczad do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia 

 Prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnid ciągły ruch pieszych i możliwie do 
minimum ograniczyd brak dojazdu do sąsiednich budynków 

 Prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę 

 Zorganizowanie niezbędnych prób, badao i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 
dokumentami odbiorczej dla zakresu robót objętych umową  

 Stosowanie się do wszystkich uzgodnieo dotyczący realizacji umowy, zawartych w 
projekcie budowlanym oraz kosztorysie, wykonanie wszystkich zawartych w nich 
wskazówek, zaleceo oraz obowiązków 

 
4. Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny byd zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadad akceptację Inwestora. 

Materiały stosowane do wykonania robót muszą posiadad: 
1) właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagao podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wyroby te winny byd 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w Budownictwie. 

2) Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winny posiadad świadectwo dopuszczenia ich 
do Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych. Materiały powinny byd oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiałów 
Oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku należy 
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udokumentowad dostosowanie ich do polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i 
urządzeo nieposiadających oznaczeo (B) lub (CE) należy dołączyd aprobaty techniczne 
potwierdzające przydatnośd wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. 
Zamawiający ma prawo zażądad dokumentów nabycia materiałów i porównania cen. 

3) Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiad identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 

4) Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania powinny odpowiadad wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

Wszelkie materiały do wykonania pokryd dachowych powinny odpowiadad wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T35 
powlekane lakierem. 

Płyty dachowe warstwowe z wkładką poliuretanową 50 mm. Okładziny zewnętrzne i 
wewnętrzne wykonane ze stali o podwyższonych parametrach, obustronnie ocynkowanej, 
trwale zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi. Grubośd blachy: 0,40 - 0,70 mm. 
Powlekana powłokami organicznymi oraz metalicznymi 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakośd i 
przydatnośd do robót. 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeostwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

 
5. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz, szkło, drewno tworzywa sztuczne, blachy i inne zbędne Zamawiającemu materiały – 
Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci na koszt własny. 
 

6. Warunki realizacji 
Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach. Jakośd robót 
wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny byd zgodne z 
normami. Aprobaty techniczne poszczególnych zestawów wyrobów do wykonywania 
dociepleo ścian zewnętrznych dopuszczają prowadzenie robót związanych z nakładaniem i 
wiązaniem zaprawy klejącej oraz tynków przy temperaturze otoczenia od +5oC do +25oC. 
Istnieje możliwośd prowadzenia robót w innych warunkach temperaturowych, jeżeli 
aprobata techniczna na dany zastaw wyrobów to dopuszcza.   
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, w czasie silnego 
wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jeżeli zapowiadany jest spadek 
temperatury poniżej 0oC w ciągu godziny.  
 

7. Sprzęt 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantowad jakośd robót określoną  w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. 

 
7.1 Rusztowania 
Przygotowania i zasada prowadzenia prac. 

Budowa i eksploatacja rusztowao. 
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Każde rusztowanie powinno posiadad dokumentację techniczna. Dokumentacje stanowi 
instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania lub 
projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku nieobjętego instrukcją. 
Sporządzona przez producenta instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania powinna 
zawierad: 

 dane producenta, 

 system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne), 

 zakres stosowania, 

 dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych, 

 dopuszczalne wysokości rusztowania, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego, 

 dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowania jest możliwa bez 
wykonania dodatkowego projektu technicznego, 

 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeo transportu pionowego, 

 ilośd poziomów roboczych i ich wyposażenie, 

 warunki montażu i demontażu rusztowania, 

 sposób montażu, 

 specyfikacja elementów systemowych, 

 wzór protokołu odbioru, 

 zasady montażu, eksploatacji i demontażu rusztowania. 
 
1) Jeżeli schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji 

montażu i eksploatacji wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem 
typowym. Wystarczy wtedy wykonad szkice. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie 
pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest 
użycie elementów spoza systemu, należy wykonad projekt techniczny rusztowania. 

2) Montaż rusztowania należy wykonywad według zasad zawartych w instrukcji montażu. 
Najczęściej stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku 
rusztowao o znacznym stopniu komplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji 
montażu dla konkretnego rusztowania. 

3) Po zakooczeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest protokół odbioru  

 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

 sprawdzeniu stanu podłoża. 

 sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (należy sprawdzid wymiary zmontowanych rusztowao z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek), 

 sprawdzeniu zakotwieo należy przeprowadzid poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z 
instrukcją. 

 
Odbiór rusztowania polega na : 

 sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających przez oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu komunikacji przez oględziny zewnętrzne, 

 nośnośd wysięgników transportowych należy sprawdzid pod obciążeniem, 

 sprawdzeniu urządzeo piorunochronnych przez pomiar oporności, 
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 sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar odległości. 

 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego rusztowania. Wpis określa w szczególności: 
1. użytkownika rusztowania, 
2. przeznaczenie rusztowania, 
3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu, 
4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania, 
5. datę przekazania rusztowania do użytkowania, 
6. opornośd uziomu, 
7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
 
Po przekazaniu rusztowania do użytkowania ,eksploatacja powinna się odbywad zgodnie ze 
stosowną instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom. Przeglądy 
codzienne powinny byd dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie, tj. pracowników 
pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 
1. rusztowanie nie doznało uszkodzeo lub odkształceo, 
2. jest prawidłowo zakotwione, 
3. przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcja rusztowania, 
4. stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. 
Przeglądy dekadowe powinny byd wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzad 
konserwator rusztowao, majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest 
sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodowad 
niebezpieczeostwo przy eksploatacji rusztowania. 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzad po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz 
działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeostwa wykonania prac i 
po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Mogą byd również zarządzone w każdym 
terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynności sprawdzające są podobne jak w 
przeglądzie codziennym i dekadowym. Przegląd powinien byd dokonywany przez kierownika 
budowy lub inna uprawniona osoba. Dostrzeżone usterki powinny byd usunięte po każdym 
przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest 
kierownik budowy. Wyniki przeglądów dekadowych, codziennych i doraźnych powinny byd 
zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów. 
5. po zgłoszeniu zakooczenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonad 

kontroli rusztowania i sporządzid protokół. przekazania rusztowania do demontażu. 
6. demontaż rusztowania należy wykonad według zasad zawartych w instrukcji demontażu 

rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej 
przed demontażem. 

7. każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonad ceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzid protokół pokontrolny. 

 
Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach. 
Przepisy BHP dotyczące pracy na wysokości oraz na rusztowaniach określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,poz. 401). Podstawową 
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zasadą jest, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich robót 
budowlanych jest zobowiązany opracowad instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i 
zaznajomid z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Rozporządzenie 
wprowadza następujące przepisy BHP odnośnie do rusztowao i ruchomych podestów 
roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna byd umieszczona 
tablica określająca: 

 wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia 
i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, 

 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego. 

 
8. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy. 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadad 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeo 
obciążeo osi pojazdów. 
 

9. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych  należy przeprowadzid kontrolę przygotowania 
do prac wykonawczych. Kontrola powinna polegad na: 

 sprawdzeniu wymagao uprawnieo ekipy wykonawczej (np. do pracy na wysokościach, do 
wykonywania robót ociepleniowych); 

 sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych; 

 sprawdzeniu ważności odbioru rusztowao roboczych; 

 sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 
 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu, jak i całego systemu należy do 
wykonawcy. 
 
a)  docieplenie ścian zewnętrznych ; 
Przed przystąpieniem do docieplenia należy zdemontowad rynny oraz skontrolowad podłoże. 
Polega to na sprawdzeniu powierzchni i równości podłoża. W ramach kontroli podłoża należy 
wykonad próby przyklejania płyt izolacyjnych do podłoża. 
Docieplenie należy wykonad płytami ze styropianu jednowarstwowo szczelnie. Ocieplenie 
ścian zaprojektowano w technologii ,,lekkiej – mokrej’’. Warstwę izolacji termicznej ścian 
zewnętrznych stanowi warstwa styropianu grubości 15 cm dla budynku szkoły i 8 cm dla  
budynku OSP. Płyty izolacyjne przykleja się pasami od dołu do góry. Klej należy nanosid na 
płyty w sposób zalecany przez producentów systemów. Ciągłe nanoszenie materiałów na 
całą powierzchnię płyt może byd stosowane tylko na równych podłożach. w pozostałych 
przypadkach należy nakładad materiał metodą "pasmowo- punktową" z zachowaniem min. 
40% powierzchni sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt lub min. 60% sklejenia przy 
mocowaniu płyt bez kołkowania.  
Nierówności i uskoki oraz całą powierzchnie należy zeszlifowad do uzyskania równej 
płaszczyzny. Kołkowanie systemu powinno byd realizowane po stwardnieniu kleju 
mocującego płyty, lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin. Do kołkowania używa się 
dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt./m2. Jeżeli system jest mocowany przy 
użyciu łączników mechanicznych trzeba przeprowadzid próby nośności łączników. Po 
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ustaleniu wartości siły niezbędnej do wyrwania łączników mocujących izolację należy 
sporządzid z tej czynności protokół zawierający szkic lokalizacji punktów pomiarowych oraz 
dane pomiaru i opis badania z podaniem parametrów użytego urządzenia. 
Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych wykonad styropianem grubości 3 cm. Styk 
wykooczonego ościeża okiennego z ościeżnicą  okienną powinien byd wykonany w sposób 
szczelny i elastyczny. Do uszczelnieo tego typu połączeo używane są pianki, taśmy rozprężne 
oraz listwy z materiałem rozprężnym. 
Jako dodatkowe wzmocnienie powierzchni ścian należy zastosowad drugą warstwę siatki z 
tworzywa sztucznego na całej wysokości ścian fundamentowych do górnego poziomu okien 
kondygnacji parteru. 
Zewnętrzną warstwę wykooczenia stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny do 
pomalowania farbą silikatową w kolorach określonych w projekcie, o fakturze kamyczkowej i 
grubości ziarna 1,5 mm. Natomiast warstwę wykooczeniową cokołów stanowi 
cienkowarstwowy tynk kamyczkowy o odpowiedniej kolorystyce i uziarnieniu 1,4 mm. 
Powierzchnię pod tynkiem mineralnym jak i kamyczkowym należy zagruntowad.    
Obróbki blacharskie parapetów projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm 
powlekanej poliestrem (w kolorze wg projektu). Obróbki blacharskie powinny byd 
montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed układaniem warstwy zbrojnej, w sposób 
zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami 
opadowymi i spływającymi. Roboty blacharskie winny byd tak wykonane, aby ewentualne 
ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami temperaturowymi nie przenosiły się na 
tynk i warstwę zbrojącą. 
Blacharka podokienna – parapety zewnętrzne- winny byd montowane ze spadkiem 
zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%). 
Przed przystąpieniem do projektowanych robót dociepleniowych, należy: 

 zdemontowad istniejące w obrębie ścian obróbki blacharskie (parapety, rury spustowe, 
przewody odgromowe). 

 zdemontowad starą i osadzid nową stolarkę okienną. 
 
W przypadku stwierdzenia rys i pęknięd ścian należy przed przyklejeniem styropianu 
zlikwidowad pęknięcia poprzez rozkucie i wypełnienie zaprawą cementową. 
Przy wykonywaniu ocieplenia należy wykonad nowe obróbki blacharskie z blachy płaskiej 
powlekanej grubości 0,5 mm oraz zamontowad nowy system orynnowania z blachy stalowej 
powlekanej w kolorystyce przedstawionej w projekcie budowlanym.  

 
b) docieplenie stropu żelbetonowego 
Materiały dostarczone do miejsca prac powinny byd w oryginalnych, nie napoczętych 
opakowaniach z nieuszkodzonymi etykietami. Ocieplenie stropu – technologia zakłada 
wykonanie docieplenia wg następującej kolejności: 

 zdjąd istniejącą warstwę wełny mineralnej,  

 elementy których stan wskazuje na utratę właściwości izolacyjnych oddad do utylizacji,  

 na stropie żelbetowym należy ułożyd nową warstwę foli paroizolacyjnej,  

 następnie ułożyd na niej nową termoizolację z wełny mineralnej, należy przy tym 
szczególnie zwrócid uwagę na szczelne dopasowanie do siebie poszczególnych arkuszy 
wełny mineralnej, jak również na wypełnienie izolacją miejsc trudniej dostępnych tak aby 
nie pozostawid mostków termicznych,  

 kolejne warstwy wełny mineralnej należy układad na zakładkę. 
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 po ułożeniu odpowiedniej ilości warstw termoizolacji należy zabezpieczyd ją od wierzchu 
warstwą foli wysokoparoprzepuszczalnej, która umożliwi odpowiednie oddawanie wilgoci 
niższym warstwom, a jednocześnie zabezpieczy wełnę mineralną przed ruchami 
powietrza w przestrzeni poddasza nieużytkowego.  

Ze względu na prowadzenie prac związanych z wymianą pokrycia dachowego należy 
zdemontowad całą instalację odgromową, wszelkie obróbki blacharskie oraz kominki. 
Podczas prac na dachu należy wykonad nowe obróbki blacharskie. Rynny i rury spustowe z 
blachy ocynkowanej powlekanej. Rury spustowe nie mogą byd schowane w warstwie 
styropianu.  
Instalacja odgromowa – należy wykonad zgodnie z dokumentacją. 

 
c) wymiana stolarki okiennej  
Projektuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profilu PCV 6-komorowego w 
kolorze wskazanym w projekcie. Projektowane okna muszą spełniad warunek izolacyjności 
termicznej dla szyby U=0,8 W/m2*K. Zagospodarowanie starej zdemontowanej stolarki 
zgodnie z dyspozycją Inwestora i użytkownika. Stolarkę okienną należy mocowad w punktach 
rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z instrukcją producenta. Ustawienie okna należy 
sprawdzad w pionie i w poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byd mniejsze 
niż 2mm na 1m wysokości okna, a nie więcej niż 3mm. Zamocowane okno należy uszczelnid 
pod względem termicznym materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu odpowiednia aprobatą techniczną ITB. Osadzenie parapetów należy wykonad po 
osadzeniu, uszczelnieniu okna oraz wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych i glifów za 
szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe połączenie w miejscu mocowania z ramą 
okna zgodnie z zaleceniami producenta okien. 
 
d) roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 
przygotowad i zabezpieczyd teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegad 
na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, oraz umieszczeniu napisów 
informacyjnych o grożącym niebezpieczeostwie oraz zawiezie wstępu na przedmiotowy 
teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 
Każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyd czynności i podad kolejnośd ich wykonania. 
Pracownicy powinni znad przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  

a) roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe 
pozwalające na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty ziemne. Ze względu na 
czynny obiekt w którym mieści się przychodnia weterynaryjna istnieje koniecznośd 
wywozu materiału uzyskanego z rozbiórek elementów betonowych bez zbędnego 
magazynowania go w strefie prowadzenia prac. Dotyczy to głównie rozbiórki 
elementów betonowych.  

b) roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia 
terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego 
dostępu należy prowadzid ręcznie przewożąc taczkami w miejsce składowania 
pozwalające na mechaniczny załadunek i wywóz. 

c) roboty przygotowawcze - to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności 
wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej 
staranności a przed wykonaniem kolejnych czynności zgłaszane do odbioru przed ich 
wykonaniem jako prace zanikające czy też ulegające zakryciu.  
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e) roboty nawierzchniowe 
Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej układa się na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, ręcznie, w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układad 1 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnid piaskiem, a następnie zamieśd powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpid do ubijania 
nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzid od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno używad walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnid szczeliny piaskiem i zamieśd nawierzchnię.  
 
f) wymiana pokrycia dachu 

 Elementy więźby dachowej nie nadające się do pozostawienia, zdemontowad i zastąpid 
nowymi z drewna klasy C27, dla elementów konstrukcyjnych stosowad drewno klasy C30,. 
przekroje minimum jak przekroje elementów istniejących. Drewno impregnowad po 
przycięciu a przed zamontowaniem, 

 Krycie blachą trapezową może byd wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym 
w PN-B-02361:1999. 

 Arkusze blach trapezowych powinny byd ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno 
bruzdy było na spodzie. 

 Zakłady podłużne blach trapezowych mogą byd pojedyncze lub podwójne, zgodnie z 
kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosowad wyjątkowo, w 
miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on 
obejmowad pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

 Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosowad przy pochyleniach 
mniejszych niż 55%. 

 Szerokośd szczelin na zakładach podłużnych powinna byd minimalna. W przypadku braku 
możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistośd krawędzi 
podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosowad kit trwale plastyczny lub 
elastoplastyczny. 

 W miejsce zdemontowanej podbitki drewnianej zamontowad podbitkę z blachy 

trapezowej typ T6 lub T7 o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm. Należy zastosowad listwy 

wentylacyjne. Powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna zawierad się w przedziale 

od 0,02 % do 0,2 % powierzchni dachu.   

 Pokrycia na części dachu o niedużym spadku zlokalizowanego wokół wieżyczki wykonad 
zgodnie z technologią producenta wybranych płyt warstwowych, zastosowad nowe płyty 
dachowe z rdzeniem ze sztywnego poliuretanu o grubości 50mm i okładziny zewnętrznej 
górnej wykonanej z blachy trapezowej a okładziny zewnętrznej dolnej z blachy. Okładziny 
zewnętrzne i wewnętrzne wykonane ze stali o podwyższonych parametrach, obustronnie 
ocynkowanej, trwale zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi. Grubośd blachy: 0,40 - 
0,70 mm. Powlekana powłokami organicznymi oraz metalicznymi. Dla zapewnienia 
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minimalnego 7%, spadku wskazanego przez producenta systemu, przed montażem należy 
wykonad ruszt z łat drewnianych przymocowanych do stropu żelbetowego, do którego 
mocowane zostaną elementy systemu. Montaż płyt z rdzeniem z pianki poliuretanowej 
przeprowadzad może jedynie firma specjalistyczna, posiadające certyfikat producenta 
wybranego systemu pokrycia dachowego. Wszystkie detale, obróbki i połączenia 
elementów systemu należy wykonywad z wykorzystaniem elementów systemowych, 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Rozebranie drewnianej konstrukcji zadaszenia na wieżyczką i ponowne złożenie, w przypadku 
stwierdzenia złej jakości zdemontowanego elementu konstrukcyjnego wymienid na nowy 
wykonany z drewna iglastego zabezpieczonego impregnatem przed korozją biologiczną 
(owady i grzyby) oraz zabezpieczające przed działaniem ognia, zgodnie z instrukcją ITB z 
05-08-1989r, dla elementów konstrukcyjnych stosuje się drewno klasy C30, o 
parametrach: wilgotności drewna max. 20%, tolerancji wymiarowych tarcicy nie większe 
niż; szerokośd: + 3 mm; (-) 1 mm, grubośd: +1 mm; (-) 1 mm, pozostałych elementów 
drewno klasy C27, przekroje analogiczne jak elementów wymienianych. Wszelkie zaciosy 
technologiczne muszą byd zaimpregnowane j.w. przed wbudowaniem elementu. 

 
10. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzid, przechowywad i 
zabezpieczyd następujące dokumenty budowy:  

 Protokoły przekazania terenu budowy 

 Protokoły z narad i ustaleo 

 Protokoły odbiorów robót 

 Księgi obmiarów / stanowi dokument pozwalający na udokumentowanie wystąpienia 
robót zamiennych i dodatkowych.  

 Dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badao wykonawca gromadzid będzie w 
formie uzgodnionej z inwestorem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny byd udostępnione na każde życzenie inwestora. 

 Korespondencja na budowie 

 Oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia  
 
Pomiary i wyniki badao powinny byd prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 

11. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą 

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach 
robót określonych na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych  
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12. Odbiór robót 
Roboty termomodernizacyjne z przebudową pochylni, remontem schodów zewnętrznych 
wraz z zadaszeniami, utwardzenie drogi dojazdowej i placu przy kotłowni odbiera Inwestor 
na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacją projektową. 
Odbiór koocowy po odbiorach częściowych. 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakooczeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakooczeniu robót , które w dalszym procesie 
realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakooczony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór koocowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz koocowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 

13. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru koocowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 

 uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceo  

 księgi obmiarów 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz atesty jakościowe wbudowanych materiałów i 
wyrobów 

 inne wymagane dokumenty 
 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierad: 

 przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

 zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej - oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakooczenia robót 
 

14. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie Inwestorowi. Roboty remontowe i  
termomodernizacyjne odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacją 
projektową. 
Odbiór koocowy po odbiorach częściowych. 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej . 
Odbioru koocowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilośd i jakośd 
zakooczonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny 
wizualnej. Komisja stwierdza zgodnośd wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 
dokonuje się potrąceo jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że jakośd robót znacznie 
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Ceny obejmują 
wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 

15. Kontrola jakości będzie polegad na : 
Kontrola jakości robót związanych z regulacją więźby dachowej oraz pokrycia dachowego 
powinna byd przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm, zaleceniami zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru robót producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badao należy uznad za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagao nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznad za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzid badania ponownie. 
 
Badania powinny dotyczyd w szczególności: 
 
Elementy drewniane dachu: 
- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej, 
- prawidłowości wykonania połączeo ciesielskich elementów konstrukcyjnych,   
- regulacji i drobnej naprawie płaszczyzn połaci dachowych, 
- prawidłowości wykonania podkładek wyrównujących powierzchnię dachu. 
 
Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe: 
- przygotowania podłoży – spadki, izolacja 
- mocowania opierzeo do podłoża – rozstaw i rodzaje łączników oraz ich zabezpieczenie, 
- prawidłowości wykonania łączeo elementów, zakładów oraz lutowao, 
- rozstawu haków rynnowych i ich mocowania do okapu, 
- prawidłowości spadków rynien. 
 
Stolarka okienna połaciowa, wyłazy dachowe, okienka naświetlające, wywiewki 
kanalizacyjne: 
- poprawności osadzenia w płaszczyźnie dachu, szczelnośd połączeo z płaszczyzną pokrycia. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa:  
- prawidłowości osadzenia ościeżnic w pionie i poziomie sprawdzenie luzów w miejscach 

połączeo z murem, 
- zgodności wymiarów, sprawdzeniu pionowości zamontowanych okien i poprawności 

zamykania,  
- szczelności styków ościeżnic z murami,  
- sprawdzeniu działania skrzydeł i elementów ruchomych, okud oraz ich funkcjonowania,  
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- sprawdzeniu prawidłowości osadzenia i uszczelnienia.  
 

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczad 2 mm na 1 m ościeżnicy, ale 
nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywad 
się bez zacięd. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się samoczynnie (pod własnym ciężarem) 
dalej się otwierad lub zamykad. Zamknięte skrzydła powinny przylegad do ościeżnicy 
równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami. 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych wraz wykonaniem warstw zewnętrznych: 
Sprawdzeniu jakości wykonania termoizolacji ścian będzie polegało na sprawdzeniu 
poziomów i pionów, estetyki wykonania, szczelności i ciągłości warstwy izolacyjnej. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu równości powierzchni, układu 
i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych.  
Sprawdzeniu prawidłowości wykonania tynków cienkowarstwowych.  
Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie 
powinno byd większe nid 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
(łata długości 2,0 m). Odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno byd większe 
niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów.  
Sprawdzenie prawidłowości wmontowania okien i drzwi. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 
- pomierzenie szerokości spoin , 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseo (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczad ± 1,0 
cm. Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczad 0,8 cm. 
Szerokośd nawierzchni nie może różnid się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Wszystkie odbiory jakościowe dokonywad w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót 
 

16. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 
księdze obmiarów.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. 
Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem. 
Obmiar powinien byd wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byd uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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17. Podstawa płatności 
Wynagrodzenie wg umowy z Zamawiającym. 
 

18. Przepisy związane  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze 
zm.); 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. 
zm.); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie ( 
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156); 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 
r., poz. 401); 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. nr 121, poz.1138); 
Świadectwo ITB nr 334/96 – Metoda lekka docieplenia ścian zewnętrznych budynków  
Instrukcja ITB nr 273/83 – Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej w 
przegrodach budowlanych;  
PN-91/B – 02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia;  
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane; 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;  
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 
poz. 93 z późniejszymi zmianami; 
PN-ISO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia;  
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalenia tolerancji; 
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji; 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych;  
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PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiązki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w budownictwie; 
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczących 
wymiarów; 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy; 
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne; 
PN-62/B-02357 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki 
budowlanej i meblowej oraz elementów budowlanych wykooczeniowych; 
 


